

# KRYCI LIST CENOVEJ PONUKY

Názov stavby **Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove**

JKSO

Názov objektu **Solárne kolektory**

EČO

Miesto

Strekov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Strekov**

Projektant **Ing. Karol Petrovič**

Zhotoviteľ **BOTHERM, s.r.o. Zemianska Oľča**

Spracoval **Lajos Both**

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

06.09.2022

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 213,31	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	844,67	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 057,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

  
**BOTHERM s.r.o.**  
 Železničná 82/102, 946 14 Zemianska Oľča  
 IČO: 445 32 746, IČ DPH: SK2022814475  
 Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 057,98
24	DPH 20,00 % z 9 057,98	1 811,60
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>10 869,58</b>

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00