

# KRYCI LIST CENOVEJ PONUKY

Názov stavby: **Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove**  
 Názov objektu: **Tepelné čerpadlo**

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: **Strekov**

Objednávateľ: **Obec Strekov**  
 Projektant: **Ing. Karol Petrovič**  
 Zhotoviteľ: **BOTHERM, s.r.o. Zemiarska Olča**  
 Spracoval: **Lajos Both**

IČO:  IČ DPH:   
 44632746 SK2022814475

Rozpočet číslo:  Dňa: **06.09.2022**

CPV:   
 CPA:

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	132,48	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	829,32	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	92 654,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	8 257,93	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		101 874,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		6 123,56	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

**Projektant**  
 Dátum a podpis:   
**Objednávateľ**  
 Dátum a podpis: **29.9.2022**  
**Zhotoviteľ**  
 Dátum a podpis: **6.9.2022**  
**BOTHERM s.r.o.**  
 Železničná 82/102, 946 14 Zemiarska Olča  
 IČO: 446 32 746, IČ DPH: SK2022814475



D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	107 998,15
24	DP+ 20,00 % z 107 998,15	21 599,63
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>129 597,78</b>

E Prípochy a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00